Camara Municipal

PODER LEGISLATIVO
Jatai - GO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 212/2023
DISPENSA DE LICITACAO N° 20/2023

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE
REFORMA DE PARTE DO PLENARIO E SALAS
ANEXAS (ASSESSORES, SOM, COPA, ESCADA DE
ACESSO AO 2° PISO), SUBSTITUICAO DE TELHAS E
REPAROS NO TELHADO COM  MANTA
IMPERMEAVEL, SUBSTITUICAO DE PARTE DO
GESSO, PINTURA - OS REPAROS FORAM PARA
SANAR DANOS PROVOCADOS POR FORTES
TEMPORAIS NA CIDADE, DURANTE TODO MES DE
FEVEREIRO/2023 — A CONTRATACAO ACONTECEU
DE FORMA EMERGENCIAL (INCLUINDO MATERIAL E
MAO DE OBRA)

OBJETO

FUNDAMENTO LEGAL |Artigo 24, II da Lei 8.666/93 e suas alteragdes

DOTACAO ORCAMENTARIA [339039-16 — Outros Servicos de Terceiros —
Pessoa Juridica/Manutencdo e Conservagdo de

Bens Imoveis
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TERMO DE REFERENCIA

1 - DO OBJETO:

O objeto do presente Termo de referéncia visa a estabelecer os
critérios e diretrizes para contratacao de empresa do ramo, visando a obra
de Reforma de parte do plendrio e salas anexas (assessores, som,
copa, circulacao), substituicao das telhas da cobertura da escada -
Camara Municipal de Jatai, situada na Praca da bandeira, n?96, centro,
em Jatai GO,.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

Trata-se de uma reforma a ser realizada no plenario com objetivo de
melhorar visibilidade das salas anexas ao plenario, com substituicdo de diviséria
tipo naval por divisérias em vidro e pintura de teto e parte das paredes, além de
substituir as telhas em fibrocimento por metalica, da cobertura da caixa da escada
e do elevador, pois apés a instalagao das placas de energia fotovoltaica, essa parte
do telha possui transito recorrente. Por tratar-se de uma reforma, com utilizagao de
materiais e mao de obra especifica, faz-se necessaria a terceirizacdo integral para
uma empresa do ramo, ja que a Camara Municipal nao possui pessoal para esse
fim.

3 - PERIODO DE EXECUCAO/CRONOGRAMA DA OBRA
E VIGENCIA CONTRATUAL:

Cronograma de execucao fisico-financeiro da obra:

15 dias corridos, contados a partir da emissao da Ordem de
Servicos.

Vigéncia do contrato:

04 meses corridos, contados a partir da assinatura do contrato.
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OBS.: O prazo de vigéncia contratual ndao se confunde com o

cronograma fisico-financeiro da obra, sendo este o prazo estimado para a
conclusao da obra, a partir do qual a empresa contratada podera ser

sancionada.

4 - DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

Deverao ser executados todos os servicos previstos no Memorial
Descritivo em anexo, devidamente planilhados no Orgcamento basico, devendo
haver plena harmonia entre os itens previstos no Or¢camento e os termos técnicos
do Memorial, para que ao final seja atingido o escopo previsto em ambos os
documentos.

5 - DO LOCAL DA EXECUCAO:
A obra em questao, sendo a reforma do plendrio e salas anexas, serd
realizada a Praga da Bandeira, n? 96, Centro, em Jatai-GO.

Coordenadas Geogréficas aproximadas:
Latitude: -17°88'54,10",
Longitude: -51°72'05,50"

6- DO QUANTITATIVO LEVANTADO E SERVICOS
PREVISTOS:

Chegou-se ao quantitativo e necessidade dos servicos, apoés
levantamento dos servicos a serem executados que serd implantada,
conforme detalhamento inserto no Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria e desenhos em anexo.

7 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO, DOS
RECURSOS FINANCEIROS E FORMA DE PAGAMENTO:

O valor global estimado da obra é de R$ 17.355,02 (dezessete mil,
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trezentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), o0 qual nao
podera ser superado, nos termos das planilhas orcamentarias em anexo,
baseados na tabela Goinfra (antiga Agetop)/SINAPI e cotacdes de mercado.

7.1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos para a presente aquisicdo serdao arcados
exclusivamente pelos cofres da Camara municipal de Jatai, em
dotacao especifica, para o exercicio de 2023, sem contrapartidas de
outros entes federados.

7.2 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

a) Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminharda os
documentos de cobranca para o Gestor/Fiscal do contrato, o qual fard a
analise do processo,

b) Os pagamentos serao efetuados pela Tesouraria, com base nos
servicos efetivamente executados e medidos, respeitados os limites
estabelecidos na Planilha de Precos adjudicada;

c) Os pagamentos serao realizados mediante depdésito na conta
corrente bancaria, em nome da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias apds a
tramitacdo do processo (até a efetiva chegada dos autos a Tesouraria),
inclusive com a certificacao prévia da Controladoria Interna da Camara
Municipal, conforme o caso.

d) Caso o término da contagem aconteca em dias sem expediente
bancario, o pagamento ocorrera no primeiro dia Gtil imediatamente
subsequente.

e) Havendo divergéncia ou erro na emissao da documentacao fiscal,
sera interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo
iniciada nova contagem somente apds a regularizacdao da documentacao
fiscal.

f) Nao sera iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais

apresentados ou outros necessarios a contratacao contenham incorrecoes.
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g) A contagem do prazo para pagamento considerara dias corridos e
terd inicio e encerramento em dias de expediente do CONTRATANTE.

h) Quando da emissao da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverd
destacar o valor das retencdes dos tributos cabiveis.

i) Havendo atraso nos pagamentos nao decorrente de falhas no
cumprimento das obrigacdes contratuais principais ou acessérias por parte
da CONTRATADA, incidira correcao monetaria sobre o valor devido na forma
da legislacao aplicavel, bem como juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio
por cento) ao més, calculados “pro-rata tempore”, em relacdo ao atraso
verificado.

8 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA
CONTRATANTE:

8.1 - A Contratada obriga-se a:

a) Arcar com todas as despesas decorrentes da execucgao dos servicos,
bem como os encargos trabalhistas e previdenciarios;

b) Facultar a CONTRATANTE, a qualquer tempo, a inspecao técnica,
objetivando o acompanhamento da execucao dos servicos;

c) Nao subcontratar nem transferir, total ou parcialmente o objeto
desta licitagao, conforme Inc. VI, do art. 78 da Lei n.° 8.666/93, sem prévia
autorizacao do CONTRATANTE ;

d) Manter, durante toda a execucgao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacbées assumidas, todas as condicdoes de cadastramento e
qualificacao exigidas na licitacao;

e) Manter, sob sua guarda e a disposicao da fiscalizacdo da
CONTRATANTE:

- um Livro de Ocorréncias;

- uma via do futuro Contrato com todas as partes integrantes e todas
as apostilas e demais documentos administrativos e técnicos dos servicos,
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conforme discriminados neste Edital e seus Anexos, €;

- cOpia dos projetos e do cronograma aprovados pela
CONTRATANTE.

f) Lancar, diariamente no Livro, todas as ocorréncias havidas, tais
como: servicos realizados, entrada e saida de materiais e equipamentos
pesados, casos fortuitos ou forga maior, chuvas, substituicbes de
engenheiros, mestres de obras, fiscais, etc.;

g) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE
e atender, pronta e irrestritamente, as reclamacoes desta;

h) Facilitar por todos os meios a fiscalizacdo dos servicos pela
CONTRATANTE;

i) Observar os requisitos minimos de qualidade, resisténcia e
seguranca determinadas nas normas técnicas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT,;

j) Colocar na direcao geral dos servicos, com presenca permanente
neste, profissional devidamente habilitado, cuja nomeacdo ou eventual
substituicao devera ser comunicada, por escrito no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, a CONTRATANTE, e por esta ser aprovada;

k) Respeitar, rigorosamente, na execucao do Contrato, a legislacao
trabalhista, fiscal, previdenciaria e comercial, bem como as normas de
higiene e seguranca, por cujos encargos respondera unilateralmente;

I) Sem prejuizo de sua responsabilidade, comunicar a fiscalizacao da
CONTRATANTE, por escrito, no Livro de Ocorréncias, anormalidade
verificada na execucao ou no controle técnico que ponha em risco a
seguranca e a qualidade dos servicos e sua execucao dentro do prazo
pactuado;

m) Remover, na conclusao dos servicos, todo o equipamento utilizado
e o0 material excedente, o entulho, entregando os servicos, o local e as suas
areas continuas rigorosamente limpas e em condi¢des de uso imediato;

n) Reparar, em qualquer época, o0 servico executado e aceito, desde
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que figue comprovada a existéncia de defeito de execucao, cuja verificacao
somente seja possivel quando de sua utilizagao;

o) Obedecer as exigéncias contidas na Norma Reguladora (NR) n.2 18 do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 07 de julho de 1995, quanto as
condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria da Construgao;

p) Comunicar, conforme o caso, a CONTRATANTE, os casos fortuitos
e de forca maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias Uteis apds a verificacao
do fato, e apresentar os documentos para a respectiva aprovacao, em até 5
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorréncia, sob pena de
nao serem considerados;

q) Registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura - CREA-
GO, a obra, objeto do Contrato, mediante a competente Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, conforme previsao legal especifica;

r) Afixar na obra placa de identificacao de exercicio profissional em
obras, na forma exigida na Resolucao n.° 250/1977 do CONFEA.

s) Ser responsavel, em relacdao a seus empregados por todas as
despesas decorrentes do fornecimento de combustiveis automotivos e
outros, tais como: a) saldrios; b) seguro de acidentes; c) taxas, impostos e
contribuicdes; d) indenizacdes; e) vale-refeicdes; f) vale transporte; g) outras
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo (Federal,
Estadual ou Municipal).

t) Assumir a responsabilidade por todas as providéncias
estabelecidas na legislacdao especifica de acidente de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados quando da
execucao objeto do Contrato em conexao com ele, ainda que acontecido em
dependéncia do contratante.

u) Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil
ou penal, relacionadas a execucao do Contrato, originariamente ou vinculada
por prevencao, conexao ou continéncia.

8.2 - A Contratante obriga-se a:
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a) Receber provisoria e definitivamente o objeto, conforme
especificagdes, prazos e condigdes estabelecidas na licitacao.

b) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissao
especialmente designada, o cumprimento das obrigacdées da CONTRATADA,
sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro préprio as
falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

¢) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido.

d) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente.

e) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos dentro das normas do contrato.

f) Efetuar o pagamento a empresa a ser contratada de acordo com o
preco, os prazos e as condigdes estipuladas no edital e na licitagao.

8.3 A Administragcao nao respondera por quaisquer
compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execucdao do presente Termo, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9 - DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS:

9.1 - Os servigos serao recebidos:
Provisoriamente, pelo responsdavel por seu acompanhamento e
fiscalizacao, mediante Termo circunstanciado assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do Contrato.

Definitivamente, por servidor ou Comissao designada pela Autoridade
competente, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes,

Praca da Bandeira, 96 - Centro - Fone/Fax: (64) 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jatai-GO

Site: www.jatal.go.leg.br E-mail: camara@jatai.go.leg.br




Camara Municipal

PODER LEGISLATIVO
Jatai - GO

apo6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo de 75 (setenta e
cinco) dias corridos, observado o disposto no art. 69 da Lei n.°
8.666/93.

9.2 - Concluido os servicos, a CONTRATADA solicitara, por
escrito, a CONTRATANTE, a emissao do Termo de Recebimento e Aceitacao
Proviséria dos servicos, desde que:

a) Proceda em conjunto com a CONTRATANTE uma vistoria no local
da obra/servicos, constatando estar o mesmo de acordo com o projeto e
demais elementos técnicos integrantes do Contrato, bem como o bom
funcionamento de todos os aparelhos e equipamentos (quando for o caso).
Esta vistoria deve ser consubstanciada em competente laudo/termo de
inspecao apresentado pelo fiscal dos servicos, consignando se houver as
irreqularidades constatadas, as quais deverao ser objetos de regularizacao
pela CONTRATADA até aceitacao definitiva dos servicos;
b) A CONTRATADA apresente os seguintes documentos relativos aos
servicos contratados (quando for o caso):
b.1 - Certiddao Negativa de Débito (CND) perante o INSS;
b.2 - Certidao de Regularidade de Situacao junto ao FGTS;
b.3 - Certidao ou Declaracao de Quitacao do ISS referente a obra,
emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal.

9.3 - A emissao do Termo de Aceitacao Definitiva fica, ainda,
condicionada a apresentacao, pela CONTRATADA, do comprovante de baixa
da matricula da obra no INSS (quando for o caso).

9.4 - Até a Aceitacao Definitiva, a CONTRATADA se obriga a
manter, as suas expensas, equipe técnica adequada, objetivando a pronta
reparacao de falhas dos servicos e de instalacdées que surgirem no periodo
inicial de utilizacdao dos servicos objeto do contrato.

9.5 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civii da CONTRATADA pela solidez e seguranca da
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obra/servigos, nem ético-profissional pela perfeita execucdao do objeto, na
forma definida no paragrafo 22 do artigo 73 da Lei 8.666/93 e suas
alteracoes.

9.6 - Quando a obra e servigcos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o contrato, serd lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, que serd passado em 03 (trés) vias todas elas
assinadas por um representante/comissao do Municipio e pela Contratada.

9.7 - Este Termo de Recebimento Definitivo devera conter formal
declaragao, do prazo de 05 (cinco) anos, mencionado no artigo 618 do Novo
Cédigo Civil, referente a responsabilidade da Contratada, a qual sera
contado, em qualquer hipétese, a partir da data desse mesmo termo.

10 - DA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL:

10.1 - A acao fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e
permanente, de maneira a fazer cumprir, rigorosamente, 0s prazos,
condicdes, qualificacfes e especificacdes previstas neste Termo e em seus
anexos.

10.2 - Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA
perante a CONTRATANTE, ou perante terceiros, todos os servicos relativos
a obra contratada estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacao, a
qualquer hora, em toda a d&rea abrangida pelo Contrato, por pessoas
devidamente credenciadas pela CONTRATANTE.

10.3 - A CONTRATANTE podera determinar a paralisacdao da
obra/servico, por motivo de relevante ordem técnica e de seguranca ou,
ainda, no caso de inobservancia e/ou desobediéncia a suas determinacoes,
cabendo a CONTRATADA, quando as razdes da paralisacao lhe forem
imputaveis, todos os 6nus e encargos decorrentes.

10.4 - Qualquer erro ou impericia na execucado, constatado pela
CONTRATANTE obrigarda a CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou
reconstruir a parte impugnada do servigo, sem prejuizo de acao regressiva
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contra quem lhe tiver dado causa.

10.5 - A CONTRATANTE podera rejeitar métodos e servigos ou
exigir a retirada do local da obra, de operario, funcionario, engenheiro,
mestre de obra, etc. que nao esteja exercendo suas tarefas ou nao se
comportando a contento, cabendo a CONTRATADA substitui-lo dentro do
prazo de 48 (quarenta e oito) horas da notificacao que lhe for feita, ou
refazer os servicos impugnados, correndo por sua conta todas as despesas.

10.6 - A CONTRATADA declara conhecer nos seus expressos
termos, que essa fiscalizacdo é meramente supletiva e relacionada com a
execucao do presente Contrato, nao implicando em exoneracao da
responsabilidade da mesma em solidariedade perante terceiros.

10.7 - Os servicos impugnados pela fiscalizacao da
CONTRATANTE, no que concerne a Sua execuc¢ao ou a qualidade dos
materiais fora do especificado, nao poderao ser faturados ou, se o forem,
deverao ser glosados nas faturas correspondentes.

10.8 - DOS FISCAIS: O servidor designado para acompanhar
toda reforma serd o Secretario Geral, Marcos Henrique Martins.

Jatai, 24 de fevereiro de 2023

Wellington de Assis

Chefe da Administracao
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Memorial Descritivo/ Especificacdes Técnicas

Reforma de parte do plenéario e salas anexas (assessores om
copa, circulacao), substituicdo das telhas da cobertura da

escada da entrada principal de acesso ao 2° piso da Camara
Municipal de Jatai

1. APRESENTACAO

Este memorial descritivo tem a fungdo de propiciar a perfeita compreensdo do projeto e
de orientar o construtor objetivando a boa execucdo da obra. A construgdo deverd ser feita
rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Podera a fiscalizagdo paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos ndo se
apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica.
E de responsabilidade de a empresa contratada manter atualizado, no canteiro de obras, um jogo de
projetos completo, cronograma, e demais elementos que interessam aos servicos. Deverdo ser
observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos e os EPI's deverdo ser

fornecidos pela empresa construtora.

2. DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serdo executados rigdrosamente de acordo com planilha e este
memorial, as Normas Técnicas vigentes.

Quaisquer omissdes ou diividas estabelecidas pelas especificagdes técnicas, pelos projetos
ou planilhas de quantitativos deverdo ser dirimidas pelas empresas proponentes junto a Camara
Municipal de Jatai, para que as propostas apresentadas sejam suficientes para a conclusdo dos
servicos especificados na apresentacdo deste caderno. A contratada serd responsdvel pelo material,
pela mao de obra e pela qualidade dos produtos e servidos da obra em geral.

Todo o material empregado na obra deverd receber aprovagao da fiscalizagdo antes de
comecgar a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou Servicos que constam
nesta especificagdo, devera apresentar 2 fiscalizagdo o memorial descritivo, memorial justificativo
para sua utilizagdo e a composigdo orcamentéria completa, que permita comparagao com materiais e/
ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informagdes complementares. A empresa devera
manter atualizado no local da obra o didrio de obras.

Toda a mdo de obra necessdria a execugdo dos servigos, bem como seus respectivos
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encargos sociais serdo de responsabilidade da contratada.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo, todos os trabalhos que ndo obedecerem as
especificagbes e normas técnicas ou ndo satisfizerem as demais condicdes contratuais. Ficara a
contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela fiscalizagdo, logo apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando por conta da contratada todas as despesas
decorrentes dessas providéncias.

Em caso de divergéncia, discrepancia ou diivida acerca de qualquer um dos servicos a
serem executados, a Secretaria de Obras devera ser consultada, prevalecendo sua orientagio para a
eliminagdo da referida situagdo.

Durante toda a vigéncia do contrato, a contratada deverd disponibilizar um engenheiro
civil, legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de
Goids (CREA-GO) para acompanhar a execugdo dos servigos.

As especificacbes dos materiais do memorial e projetos prevalecem sobre as

especificagdes da planilha. Na omissdo do tipo de material no memorial prevalece a planilha.

3 - DEMOLICOES
Sera retirada a toda divisoria existente, inclusive a parte que estd concretada junto ao pis.
Retirar e refazer o contrapiso na regido onde estdo as divisérias. Corte de forro de gesso para

possibilitar a instalagdo da nova divisoria.

4. REVESTIMENTO DE PISO

Sera executado contrapiso em concreto onde foram executadas as demoligdes das

divisorias e assentamento de soleira em granito nesses locais, bem como o rejunte.

5. INSTALACOES ELETRICAS
Deverdo ser substituidos os dispositivos elétricos queimados pela descarga elétrica
ocorrida no dia 03/02.

Sdo eles: 01 relé falta de fase 380V, 02 contatores, boia automatica.

6. PINTURA
Deverdo receber pintura os seguintes ambientes:
* Plendrio,

* Sala de som,

Praca da Bandeira, 96 - Centro - Fone/Fax: (64) 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jatai-GO

Site: www.]atal.go.leg.br E-mail: camara@]jatal.go.leg.br
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e Copa,
® Sala de assessores,
* Circulagdo
Todos os ambientes receberdo pintura no teto. Primeiramente sera aplicado vedapen (nas
area manchadas), depois fundo nivelador, massa PVA, e por ultimo 3 demios de tinta branco neve.
As paredes de todos os ambientes receberdo pintura acrilica acetinada na cor branco gelo,
exceto a parede do fundo do plendrio, que receberd pintura acrilica na cor capuccino.

Os rodapés do hall e da circulagdo do pavimento superior, receberdo pintura esmalte na

cor preta.
O guarda corpo em madeira do plendrio deverd receber acabamento na lateral onde
ocorreu o corte para instalagdo da nova diviséria em vidro. O acabamento serd em fita de borda em

MDF, na cor mais aproximada da madeira existente.

7. COBERTURA
Devera ser substituida a telha fibrocimento existente e instalada telha galvanizada
trapezoidal 0,43mm, para tal devera ser retirado os rufos existentes e instalar novos, isento

de defeitos.

8. LIMPEZA

8.1 - Procedimentos gerais

a) serdo implementados todos os trabalhos necessarios & desmontagem e demolicdo de
instalacGes provisorias utilizadas na obra.

b) serdo devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como
pecas remanescentes e sobras ndo utilizadas de materiais, ferramentas e acessorios.

) a limpeza serd feita de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificacao.

d) serd dedicado particular cuidado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.

e) 0s servigos executados que exigirem a interferéncia em outras instalacdes deverdo ser
reparados pela CONTRATADA sem qualquer 6nus 8 CAMARA MUNICIPAL DE JATAT.

8.2 - Procedimentos finais

Praca da Bandeira, 96 - Centro - Fone/Fax: (64) 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jatai-GO
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a) para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a CONTRATADA executard
todos os demais arremates que julgar necessarios e os que a fiscalizacio determinar.

b) devera ser removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e
desimpedida de quaisquer residuos de construgio.

¢) serdo limpos e varridos os acessos, assim como as dreas adjacentes que porventura

tenham recebido detritos provenientes da obra.

9. GENERALIDADES

Em qualquer divergéncia entre projeto, memorial e planilha, o fiscal devera ser
consultado, documentando a divergéncia e o item a ser utilizado. Ndo serd admitido aditivo
referente a erros de projeto, adequagdes e reprogramacées. Todas as divergéncias deverio ser
levantadas durante a montagem do processo de Dispensa.

Welington de Assis
Chefe de Administragdo

Praca da Bandeira, 96 - Centro - Fone/Fax: (64) 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jatai-GO

Site: www.jatal.go.leg.br E-mail: camara®@jatal.go.leg.br




Objeto

BDI:

Data:
Preco
Base:

Sintah - GO

Camara Municipal

FODER LEGESLATIVO

Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa,

circulagdo)
28,21%
22/02/2023

Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO

PLANILHA ORCAMENTARIA

SERVICOS PRELIMINARES/GERAIS

DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO COM

20149| 1.1 |REAPROVEITAMENTO M2 29,90 - 4,25 4,25 127,08
DEMOLICKO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE
20109 1.2 |CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 0,97 - 11,45 11,45 11,15
FORRO DE GESSO COMUM - de forro em gesso (sanca plenario, sala
210501| 1.3 |de som, presidencia) m2 11,60 21,78 17,27 39,05 452,98
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A
30105] 1.4 |CARGA MANUAL m? 5,00 82,67 7,01 89,68 448,40
SUBTOTAL | 1.039,61 8%
REVESTIMENTO DE PISO
REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2
220053| 21 |CM M2 0,97 12,15 8,10 20,25 19,72
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO
220920| 2.2 |(1CI:3ARML) M2 3,80 378,23 22,51 400,74 1.522,81
SUBTOTAL | 1.542,54 11%
INSTALACOES ELETRICAS - apenas mao de obra
81894] 3.1 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V Unid. 1,00 - 28,63 28,63 28,63
CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO,
71063| 3.2 |CATEGORIA AC-3 Unid. 1,00 - 81,79 81,79 81,79
CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V,
71064| 3.3 |CATEGORIA AC-3 Unid. 1,00 - 85,35 85,35 85,35




Objeto:

Satal - GO

Camara Municipal

FPODER LEGESLATIVG

Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa,

circulagdo)
BDI: 28,21%
Data:  22/02/2023
;;::0 Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO
PLANILHA ORCAMENTARIA
CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE
70776} 3.4 |5CV Unid. 1,00 - 129,24 129,24 129,24
SUBTOTAL 325,01 2%
PINTURA
260104| 4.1 REMOCAOQO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 3,18 - 4,31 4,31 13,69
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS
261550] 4.2 |C/SELADOR (APLICADO EM TETO) m2 37,59 7,32 8,44 15,76 592,49
261300} 4.3 EMASSAMENTO m2 126,62 1,96 7,94 9,90 1.253,50
PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR - TETO (plenario,
261308| 4.4 |copa, sala assessores, som, circulagdo) m2 126,62 5,97 6,43 12,40 | 1.570,04
PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAQS C/SELADOR - PAREDE (plenario,
260909] 4.5 |copa, sala assessores, som, circulagdo) m2 89,12 7,25 8,44 15,69 | 1.398,31
PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOCR - parede fundo
261308/ 4.6 |plenario m2 23,95 5,97 6,43 12,40 296,93
DEMARCACAQ DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA -
261700| 4.7 |rodapé hall e circulagdo m 79,31 0,74 9,43 10,17 806,58
mercado| 4.8 Acabamento lateral de guarda corpo em madeira vb 1,00 75,00 75,00 150,00 150,00
SUBTOTAL | 6.081,54 44%
: COBERTURA
120104] 5.1 MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO lil - B m2 3,20 69,48 22,83 92,31 295,39
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
20102| 5.2 |VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 20,00 - 2,92 2,92 58,40




Camara Municipal

PODER LEGISLATIVO
Satai -

Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa,

Objeto: &
circulagdo)
BDI: 28,21%
Data:  22/02/2023
;’::" Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO
PLANILHA ORCAMENTARIA
DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM
20157| 5.3 |TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 14,00 5 4,39 4,39 61,46
160602| 5.4 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 14,00 23,66 16,69 40,35 | 564,90
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43
160969| 5.5 |MM COM ACESSORIOS m2 20,00 65,51 5,70 71,21 | 1.424,20
SUBTOTAL | 2.404,35 18%
6 | ADMINISTRACAO
250101 6.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) h 27,00 86,03 86,03 | 2.322,81
SUBTOTAL | 2.322,81 17%




Camara Municipal

POOER LEGISLATIVO
datan - QGO

Objeto: Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa, circulagdo)
Local: Camara Municipal de Jatai
Data: 22/02/2023
Prego Base: Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO

Construgdo e
Rodovias e Ferrovias - Manutengdo de
i A y
Célculo do BDI Construgdo de Edificios| Infra Urbana, pracas, Aba::t:l: :::T: d::’gua Forne:i;n:?t:‘::r:::erhls Estagdes e Redes de Por‘tuérl:lsw!:'la:kimas "
calgadas, etc. - s Distribuigdo de Energia
Elétrica
Item componente do BDI % Informado 12Q § Médiof| 32Q 12Q || Médio|| 32Q || 1°Q || Médio || 32 Q || 1°Q | Médio | 39Q 12Q | Médiofl 32Q || 1°Q || Médio] 3°Q
Administragdo Central ( AC) 3,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 592 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 § 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 || 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 1,27 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,23 059 1 1,23 || 1,39 1,02 1,11 || 1,21 § 0,94 0,99 1,17 | 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 || 1,11 || 0,94 1,02 || 1,33
Lucro (L) 7,40 616 j| 7,40 | 896 6,64 7,30 J|_8,69 6,74 8,04 9,40 || 3,50 5,11 6,22 8,00 831 [| 9,51 | 7,14 || 840 | 10,43
;mw' 05 [|! - PIS, COFINS, I55QN 6,40 Conforme Legisla¢do Especifica
Contﬂbulg&o Previdénciria (1) - gERB —44-50 Aliguota definida pela lei 12.844/13 (CPRB ~ contribui¢io previdencidria sobre a receita bruta).
Observagdes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA ( Maximo sem incluir CPRE) IMPOSTOS
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 12Q | Médio | 32Q PIS 0,65
i | : P , COF K
2) Os Tributos normalmente apilcévms. sdo: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e IS5 Constrcho de Eaiidos 203a| 2212] 2500 CONFINS 3,00
(varidvel até 5,00% conforme o municipio).
:)CS célculo do BDI se baseia na formula abaixo utilizada pelo Acérddo 2622/13 do Construcio de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, p{ 19,60 | 20,97 | 24,23 ISSQN 275
B.D.| ONERADO= 22,04% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 | 24,18 | 26,44 TOTAL 6,40
B.D.| DESONERADO = 28,21% Estagdes e Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica | 24,00 | 25,84 [ 27,86
Férmula Utilizada: Obras Portudrias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 | 30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentaos 11,10 14,02 | 16,80
N {(1 + AC fG+R)*(1+Dm*(1+L)]71 S
’ T—F
ObservagBes sobre os % informados no célculo do BDI: DESONERADO

0S VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU

0S VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTAO ENTRE OS VALORES MINIMOS E MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO -TCU-PLENARIO
0S5 VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MAXIMO DO LIMITE DO ACORDAO -TCU

0S VALORES % INFORMADO DE | FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVACOES DO ACORDAO -TCU
PARA A (CPRB) NAO FOI INDICADO DEVIDO OPCAO PELO ORCAMENTO NAO DESONERADO CONFORME LEI n?. 13.161 de 31/08/2015.




| & | LUCIO BOMTEMPO

ENGENHARIA BIRELI

LUCIO BOMTEMPO ENGENHARIA EIRELI

PROPOSTA DE PRECO

Pela presente, LUCIO BOMTEMPO ENGENHARIA EIRELI inscrita sob 0 CNPJ n®,

03.147.571/0001-41 e inscrigao estadual n° , estabelecida no (a)

RUA DR. NETO, 465, CENTRO, IPORA, TELEFONE (64)99213-3477

ciente e de acordo com todas as especificagbes e condigdes do TERMO DE REFERENCIA e seus Anexos relativos a
Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa, circulagéo)

ao final assinado, Propor os seguintes pregos:

RS 17.312.21 DEZESSETE MIL, TRECENTROS E DOZE REAIS E VINTE E
e UM CENTAVOS
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta dias) dias

Faz parte dessa proposta a Planilha or¢camentaria anexa,
assinada pelo representante legal.

Jatai 2023

Av. Dr. Neto, 465, centro Ipora-GO CEP-76200-000
Fone/Fax: (64) 3603 - 1930
e-mail:logos engenharia@yahoo.com br




s - LUCIO BOMTEMPO

| ENGENHARIA ETIRELI

LV

Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa,

Obijeto:
circulagdo)
BDI: 28,02%
Data:  28/02/2023
B'::;O Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO

1| SERVIGOS PRELIMINARESIGE e - 5

DEMOLI(;AO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE- FABRICADO COM

20149( 1.1 |REAPROVEITAMENTO - M2 29,90 - 4,25 4,25 127,08
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE s

20109 1.2 |CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 0,97 . 11,45 11,45 11,15
FORRO DE GESSO COMUM - de forro em gesso (sanca plenario, sala

210501 1.3 |de som, presidencia) m2 11,60 21,78 17,27 39,05 452,98

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A

30105| 1.4 |CARGA MANUAL m? 5,00 82,67 7,01 89,68

SUBTOTAL 8%
PR S A ST RN R T TR

REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2

220053| 2.1 |cwm M2 0,97 12,15 8,10 20,25 19,72
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO
220920{ 2.2 |(1CI:3ARML) M2 3,80| 37823 22,51| 400,74
~ SUBTOTAL




i g

R

B R e e G
81894| 3.1 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V Unid. 1,00 - 28,63 28,63
CONTATOR TRIPOLAR - 254, 500V NOMINAL, 220V COMANDO,
71063| 3.2 |CATEGORIA AC-3 Unid. 1,00 - 81,79 81,79 81,79
CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, i
71064| 3.3 |CATEGORIA AC-3 Unid. 1,00 - 85,35 85,35 85,35
CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE
70776| 3.4 |5CV Unid. 1,00 - 129,24 129,24 129,24
i - - SUBTOTAL 325,01 2%
4| PINTURA % e ; i s
260104| 4.1 REMOCAQ DE PINTURA ANTIGA A LATEX o m2 3,18 - 4,31 4,31 13,69
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAE)S
261550( 4.2 |C/SELADOR (_APLICADO EM TETO) - m?2 37,59 l32 . 8,44 15,76 592,49
261300( 4.3 EMASSAMENTO m2 126,62 1,96 7,94 9,90 1.253,50
PINTURA PVA'LATEX 3 DEMAQS SEM SELADOR - TETO (plena_rio,
261308( 4.4 |copa, sala assessores, som, circulagdo) m2 126,62 5,97 6,_43 12,40 1.570,04
PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR - PAREDE -
~ 260909| 4.5 |(plenario, copa, sala assessores, som, circulagdo) 7 m2 8912 7,25 8,44 15,65 1.398,31
PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR - parede fundo
261308 4.6 |plenario m2 23,95 5,97 6,43 12,40 296,93
DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA -
261700| 4.7 [rodapé hall e circulagdo m 79,31 0,74 9,43 10,17 | 806,58
mercado| 4.8 | Acabamento lateral de guarda corpo em madeira vb 1,00 60,00 60,00 120,00 120,00
SUBTOTAL 6.051,54 45%
&by alf-BGORERTURA - TR a1 s R | 3 e : L .
120104| 5.1 MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO IIl - B m2 3,20 69,48 B 22,83 92,31
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
20102| 5.2  |VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 20,00 - 2,92 2,92 58,40
DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM
20157| 5.3 [TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 14,00 - 4,39 4,39 61,46
160602( 5.4 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA i B m 14,00‘ 23,66 __ 16,69 40,35 564,90




COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,4
160969 5.5 [MM COM ACESSORIOS m2 20,00 65,51 5,70 71,21 |  1.424,20
SUBTOTAL |  2.40435 | 18%

I(

250101( 6.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) = " h | 27,00 80,00 | 2.160,00

SUBTOTAL 2.160,00 16%

FERNANDO LUCIO BOMTEMPO
LUCIO BOMTEMPO ENGENHARIA
\6 W IVISONN W




LUCIO BOMTEMPO

ENGENHARIA EIRELI

Objeto:
Local: Camara Municipal de Jatai
Data: 28/02/2023

Prego Base

: Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO

Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa, circulagdo)

Construgdo e
Rodovias e Ferrovias - < o Manutengdo de 2 ,
Célculo do BDI Construcdo de Edificios| Infra Urbana, pragas, Aba;t:;ﬂ::t:s::zgua, Fomeet:l:;l:;:r::;:::enars Estagdes e Redes de Portuén:'sl-,l :i:::ﬁmas B
calgadas, etc. Distribui¢do de Energia
Elétrica
[ *informado [ 12Q r1 1 1% [Médio] 320 [ 1°Q [ Medio | 32Q | 120 [ medio| 32a | 12q [Médio
3,00 | 3,00 | 4,00 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92
0,75 0,80 | 080 032 f 040 f 074 fl 028 | 049 [ 075 030 | 048 || 082 | 025 | 051
1,20 ﬁ% 7 [ 1,27 050 Jf 056 | 097 f 1,00 | 1,39 | 1,74 f 056 | 085 || 089 { 1,00 || 1,48
i ; 1,20 g ﬁf’g 1,23 1,02 1,11 || 1,21 § 094 §| 099 | 1,17 | 0,85 0,85 141 1,01 1,07
s g S fot< ¥ 7,40 _ghirﬁ 7,40 || 896 6,64 7,30 || 8,69 6,74 8,04 9,40 | 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31
Impostos (1) - PIS, COFINS, ISSN. > 6,40 Conforme Legislagdo Especifica
Contribuicdo Previdénciaria () -CPRB. 4,50 Aliquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB - contribuicio previdenciaria sobre a receita bruta).

Observagdes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA ( Maximo sem incluir CPRB) IMPOSTOS
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q | Médio | 32Q PIS
T | ; - : : 1 1 I =
2) QS ributos normalmente apllcévs..'ls s.éo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS Construgso de Edificios 20,34 CONFINS
(varidvel até 5,00% conforme o municipio). el
; o : . =
..:2:3 calculo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo Acérddo 2622/13 do Construg3o de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, p 19,60 ISSQN
B.D.I ONERADO= 21,87% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos | 20,76 24,18 | 26,44 TOTAL
B.D.I DESONERADO = 28,02% EstacBes e Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica | 24,00 | 25,84 27,86
Férmula Utilizada: Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 | 30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 | 14,02 | 16,80
v - o4
BDI:{[(1+A(, +G+Rl) f'l-o-DF) (1+L)]_l}”00

Observacdes sobre os % informados no célculo do BDI:

DESONERADO

05 VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU

OS VALORES % INFORMADO DE AC,S5,G,R, E DF ESTAO ENTRE OS VALORES MINIMOS E MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAOQ -TCU-PLENARIO
OS VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MAXIMO DO LIMITE DO ACORDAO -TCU

OS5 VALORES % INFORMADO DE | FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO [TEM 2) DO CAMPO OBSERVACOES DO ACORDAO -TCU
PARA A (CPRB) NAO FOI INDICADO DEVIDO OPCAO PELO ORCAMENTO NAO DESONERADO CONFORME LEI ne. 13.161 de 31/08/2015.

FERNANDO LUCIO BOMTEMPO
LUCIO BOMTEMPO ENGENHARIA



SIMETRICA

PROPOSTA DE PRECO

Pela presente, SIMETRICA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA inscrita sob o CNPJ ne.

22.915.633/0001-62 .. .einscrigho estadualn®  10.638.687-5 , estabelecida no (a)

Av. T-9, n° 2025, Qd. 552, Lt. 15, Sala 02, Setor Jardim América, Goiania-GO

ciente e de acordo com todas as especificacdes e condigdes do TERMO DE REFERENCIA e seus Anexos relativos a
Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa, circulagdo)

ao final assinado, propor os seguintes pregos:

Iﬁ 17.578.59—| Dezessete mil, novecentos e dezesseis reais
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta dias) dias

Faz parte dessa proposta a Planilha orgcamentdria anexa,
assinada pelo representante legal.

Jatal, 02 de margo de2023

Assinado de forma digital por Isidro
Isidro Mendes Rocha JUnior Mendes Rocha Janior
Dados: 2023.03.02 10:05:03 -03'00"'

SIMETRICA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA




Objeto: Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa,

circulagao)
Local: Camara Municipal de Jatai
BDI: 28,21%
Data: 27/02/2023 SIMETRICA

——ENGENHARIA—

Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO

i

_PLANILHA ORGAMI v
o Tk SERVIQOS PRELIMINARES/GERAIS :
DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE- FABRICADO COM
20149| 1.1 |REAPROVEITAMENTO M2 29,90 - 4,25 4,25 127,08
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOB&E LASTRO DE
20109] 1.2 |CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 0,97 - 11,45 11,45 1115
FORRO DE GESSO COMUM - de forro em gesso (sanca plenario, sala
210501| 1.3 |de som, presidencia) m?2 11,60 21,78 17,27 39,05 452,98
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A
30105/ 1.4 |CARGA MANUAL m? 5,00 82,67 7,01 89,68 448,40
SUBTOTAL 1.039,61 8%
| 2| REVESTIMENTO DE PISO 7 ; i :
REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1 3) e=2
220053 2.1 |CM M2 0,97 12.15 8,10 20,25 19,72
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO
220920( 2.2 |(1CI:3ARML) M2 3,80 378,23 2251 400,74
SUBTOTAL
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA 15A/250V Unld. - 28,63 28,63 28,63
CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO,
71063| 3.2 |CATEGORIA AC-3 Unid. 1,00 . 81,79 81,79 81,79
CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V,
71064| 3.3 |CATEGORIA AC-3 Unid. 1,00 - 85,35 85,35 85,35




Objeto: Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa,

circulagdo)
Local: Camara Municipal de Jatai
BDI: 28,21%
Data: 27/02/2023 SIMETRICA
Preco Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO Sk
: i PLANILHA ORQAMENTARIA &
CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE
70776| 3.4 |scv Unid. 1,00 . 129,24 | 129,24 129,24
B I - ' |  susTOTAL 325,01 2%
4| PINTURA ol T T : o e e
260104| 41 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 3,18 " 4,31 4,31 1369 |
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS i '
261550| 4.2 |C/SELADOR (APLICADO EM TETO) - m2 37,59 7,32 8,44 15,76 592,49 \
261300| 4.3 | EMASSAMENTO - - m2 | 126,62 1,96 7,94 9,90 | 1.253,50
PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR - TETO (plenario, .
261308| 4.4 [copa, sala assessores, som, circulagdo) - m2 126,62 597 | 6,43 12,40 1.57004|
PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR - PAREDE
260909( 4.5 |(plenario, copa, sala assessores, som, circulacdo) m2 89,12 7,25 8,44 15,69 1.398,31
PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR - parede fundo
261308| 4.6 [plenario m2 2395|  597| 643 12,40 296,93
DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA -
261700( 4.7 rodape hall e circulagao ) m 79,31 0,74 9,43 10,17 806,58 )
mercado| 4.8 Acabamento lateral de guarda corpo em madeira ) vb 1,00 75,00 70,00 145,00 145,00 N
SUBTOTAL | 6.076,54 44%
et 5| COBERTURA §f @it = el gl o E el i i
120104/ 5.1 | MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO Ill - - m?2 3,20 69,48 22,83 92,31 295,39
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
20102| 5.2 |VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 20,00 - 2,92 2,92 58,40
DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM
20157| 5.3 |[TRANSPORTE ATECACAMBAECARGA | m | 1400 - | 439 4,39 61,46 )




Objeto:

Local:
BDI:

Data:
Preco

Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa,

circulagdo)

Camara Municipal de Jatai

28,21%

27/02/2023 SIMETRICA

=——ENGENHARIA—

Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO

160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 40,35
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43
160969 5.5 |MM COM ACESSORIOS m2 20,00 65,51 5,70 71,21 | 1.424,20
SUBTOTAL | 2.404,35 18%
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS C

2.322,81

Isidro Mendes Assinado de forma digital por
Isidro Mendes Rocha Janior

Rocha Junior ' Dados: 2023.03.02 10:38:06 -03'00'



Local: Camara Municipal de Jatai
Data: 27/02/2023 SR L A
Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO

Objeto: Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa, circulagdo)
ETMERICA

Preco

Construgdo e
Rodovias e Ferrovias - " - Manutengdo de . L.
Abast > tod t Portua , Marit
Calculo do BDI Construcdo de Edificios| Infra Urbana, pragas, astecimento de Agua, |Fomadmeitio de. materials Estagdes e Redes de Sn—— 5 a.rl —_
Coleta de Esgoto e equipamentos W 5 Fluviais
calgadas, etc. Distribuigdo de Energia
Elétrica
% Informado [T17a [medio] s°a | >0 | = [medio]
3,00 3,80 4,01 4,67 4,49 5,29 5,92
0,80 0,32 0,40 0,74 0,82 0,25 0,51
1,27 0,50 0,56 || 0,97 0,89 1,00 1,48
1,23 1,02 1,11 1,21 1,11 1,01 1,07
7,40 6,64 7,30 8,69 6,22 8,00 8,31
- PIS, : 6,40 Conforme Legislagao Especifica
uicdo Prev RBES 7 4,50 Aliquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB — contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta).
Observagoes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA ( Maximo sem incluir CPRB) IMPOSTOS
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 12Q AYMédio 32Q PIS
Tribut icaveis s3o: PIS (0,65%), CO ,00% _ . : ne
2) 0.5‘ ributos normalmente apllcéw?lsr s_ao S %), COFINS (3,00%) e 1SS Construgiio de Edificios 212 | 2500 CONFINS
(varidvel até 5,00% conforme o municipio). S
§ i I ixo utili 3 d o
:3:8 caleulo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo Acérddo 2622/13 do Construc3o de Rodovias @ Ferrovias - Infra Urbana, pr] 19,60| 2097 | 2423 ISSQN
B.D.| ONERADO= 22,04% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 | 24,18 | 26,44 TOTAL
B.D.| DESONERADO = 28,21% Estacdes e Redes de Distribui¢o de Energia Elétrica | 24,00 | 25,84 | 27,86
Férmula Utilizada: Obras Portudrias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 | 30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80
* v *
BT |:(1+AC+G+R) A+DR)*A+L) | w190
1—7
Observagdes sobre os % informados no célculo do BDI: DESONERADO

0S VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAQ 2622/2013-TCU
0S VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTAO ENTRE 0S VALORES MINIMOS E MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO -TCU-PLENARIO
0S VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MAXIMO DO LIMITE DO ACORDAO -TCU
OS VALORES % INFORMADO DE | FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVACOES DO ACORDAO -TCU ) o
& * s Assinado de forma digital por
PARA A (CPRB) NAO FOI INDICADO DEVIDO OPGAO PELO ORCAMENTO NAO DESONERADO CONFORME LEI ne. 13.161 de 31/08/2015. Isidro Mendes Hsidi Mndiss Risils Jnior
Dados: 2023.03.02 10:37:33

Rocha Junior 5o



Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa,

Objeto: . s
circulagdo)
Local: Camara Municipal de Jatai
BDI: 28,21%
Data: 28/02/2023
Preco Base: Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO
PLANILHA ORCAMENTARIA
Codigo| Im _ Dlgpﬂmlnag_éo dos Sowlgos. | Unid. | Quant. Materlgi. anrs | Unithrie I Fota) %
1| SERVICOS PRELIMINARES/GERAIS
DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO COM
20149 1.1 |REAPROVEITAMENTO M2 29,90 = 4,00 4,00 119,61
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE
201091 1.2 |CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 0,97 11,00 11,00 10,71
FORRO DE GESSO COMUM - de forro em gesso (sanca plenario, sala
210501| 1.3 |de som, presidencia) m2 11,60 21,78 17,00 38,78 449,85
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A
30105| 1.4 |CARGA MANUAL m3 5,00 82,67 7,00 89,67 448,35
SUBTOTAL | 1.028,52 8%
2| REVESTIMENTO DE PISO
REGULARIZAGAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2
2200531 2.1 |CM M2 0,97 1215 8,00 20,15 19,63
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO
220920]1 2.2 |(1CI:3ARML) M2 3,80 378,23 22,00 400,23 | 1.520,87
SUBTOTAL | 1.540,50 12%
3 INSTALAgaES ELETRICAS - apenas mao de obra
81894| 3.1 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V Unid. 1,00 - 25,00 25,00 25,00
CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO,
71063]| 3.2 |CATEGORIA AC-3 Unid. 1,00 - 80,00 80,00 80,00
CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V,
71064| 3.3 |CATEGORIA AC-3 Unid. 1,00 - 80,00 80,00 80,00




Objeto:

Local:

BDI:

Data:
Preco Base:

Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa,
circulagdo)
Camara Municipal de Jatai
28,21%
28/02/2023
Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO

PLANILHA ORCAMENTARIA

CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE
70776] 3.4 |5CV Unid. 1,00 - 120,00 120,00 120,00
SUBTOTAL 305,00 2%
PINTURA
260104) 4.1 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 3,18 - 4,00 4,00 12,70
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS
261550| 4.2 |C/SELADOR (APLICADO EM TETO) m2 37,59 71,32 8,44 15,76 592,49
261300] 4.3 EMASSAMENTO m2 126,62 1,96 7,94 9,90 1.253,50
PINTURA PVA LATEX 3 DEMAQS SEM SELADOR - TETO (plenario,
261308| 4.4 |copa, sala assessores, som, circulagdo) m2 126,62 5,97 6,43 12,40 1.570,04
PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR - PAREDE
260909] 4.5 |(plenario, copa, sala assessores, som, circulagdo) m?2 89,12 725 8,44 15,69 | 1.398,31
PINTURA PVA LATEX 3 DEMAQS SEM SELADOR - parede fundo
261308| 4.6 |plenario m2 23,95 5,97 6,43 12,40 296,93
DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA -
261700] 4.7 |rodapé hall e circulagdo m 79,31 0,74 9,43 10,17 806,58
mercado| 4.8 | Acabamento lateral de guarda corpo em madeira vb 1,00 60,00 60,00 120,00 120,00
SUBTOTAL | 6.050,55 45%
COBERTURA
120104| 5.1 MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO Il - B m2 3,20 69,48 20,00 89,48 286,34
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
20102| 5.2 |VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 20,00 - 2,00 2,00 40,00
DEMOLICKO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM
20157] 5.3 |TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 14,00 4,00 4,00 56,00




Objeto:

Local:
BDI:
Data:

Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa,

circulagdo)

Camara Municipal de Jatai

28,21%
28/02/2023

Preco Base: Ref. GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO

PLANILHA ORGCAMENTARIA
160602] 5.4 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 14,00 20,00 16,00 36,00 504,00
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43
160969| 5.5 |MM COM ACESSORIOS m2 20,00 65,51 5,70 73,21 1.424,20
SUBTOTAL | 2.310,54 17%
ADMINISTRACAO
250101} 6.1 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) h 27,00 80,00 80,00 2.160,00
SUBTOTAL 2.160,00 16%
TOTAL 11339511}
BDI 3.778,76 | 28,21%
TOTAL GERAL 171174871
ANDREA GOMES DOS  AnDREA GOMES DOS SANTOS
SANTOS BORGES BORGES MACARINI:77223659149

MACARINI: 77223659149 Dados: 2023.03.01 15:26:01

-03'00°




Firefox
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ESTRELA ENGENHARIA LTDA
PROPOSTA DE PRECO
Pelapresente, ESTRELAENGENHARA inscritasobo GNPJ ne,
42840.011/0001-90 __einscriggoestadualn®  ISENTO  eslabelecidano (a)

RUA A1, QUADRA 01 LOTE 13, N60, COHACOL 5, JATA-GOIAS, TELEFONE (62)08138-0173
clente e de acordo com todas as especificagBes e condig8es do TERMO DE REFERENCIA e seus Anexos relativos a
Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa, circulagao)

ao final assinado, propor 0s seguintes pregos:

[ RS 17.173,87 ! _ Wn il Ws e dezmni’ reais
]iumemmopmm | Dfwinmdies) g

Faz parle dessa proposta a Planilha orgamentaria anexa,
assinada pelo representante legal.

Jatal 28 de fevereiro 2023

ESTRELA ENGENHARIA LTDA

01/03/2023, 16:00



Objeto:
Local:

Reforma de parte do plenario e salas anexas (assessores, som, copa, circulagdo)

Cémara Municipal de Jatal

Data: 28/02/2023

Preco Base: Ref, GOINFRA TABELA 195 - JANEIRO/2023 DESONERADO
Construgdo e
Rodovias e Ferrovias - Manutengdo de . .
d iai El Marit
Calculo do BDI Construgdo de Edificios| Infra Urbana, pracas, Abastacimant e Agus; |Fornackniacto de rstaras Estages e Redes de REEtArca, e.:r —
Coleta de Esgoto e equipamentos Fluviais
calgadas, etc. Distribuicdo de Energia
Elétrica
ttem componente do BDI % Informado 12Q j Médiofl 32a | 1°q [Mediofl 320 [ 12q || Médio || 32Q || 120 | Médio | 32Q || 1°Q | Medioff 32Q || 1%Q || Médioj| 32Q
Administragio Centr.?l ('AC re 3,00 3,00 §f 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 793 (| 4,00 5,52 7.85
Seguro (S)e Garantia-(G-} 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 | 0,81 3,22 1,99
Risco (R) : | 1,27 0,97 127 S 0,50 0,56 0,97 1,00 1,35 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 197 || 1,46 2,32 3,16
Despesas F-i_nancelras (DF) 1,23 0,59 1,23 1,33 1,02 1.11 121 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 || 0,94 1,02 1,33
Lucro (L ; : 7,40 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 9211 6,22 8,00 8,31 9,51 || 7,14 8,40 10,43
Impostos {I) - PIS, COFINS, ISSQN 6,40 Conforme Legislagdo Especifica
Contribuicdo Previdéncidria (1) - CPRB 4,50 Aliquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB - contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta),
Observagbes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA ( Maximo sem incluir CPRB) IMPOSTOS
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 12Q | Médio | 32Q PIS 0,65
i i i g 5
2) 95 Tributes normalmente apllcév?I% 5.50 PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e 1SS ConstriigSo de Edifitios 2034 | 2212 2500 CONEINS 3,00
(variavel até 5,00% conforme o municipio).
: | ; i .
.:-I!_LS célculo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo Acérddo 2622/13 do ConstriicBo de Rodovias & Ferrovias - Infra Urbana, o] 19,60 | 2097 | 2423 ISSQN 275
B.D.I ONERADO= 22,04% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 | 24,18 | 26,44 TOTAL 6,40
B.D.I DESONERADO = 28,21% EstacBes e Redes de Distribuicio de Energia Elétrica | 24,00 | 2584 | 27,86
Férmula Utilizada: Obras Portudrias, Marftimas e Fluviais 22,80 | 27,48 30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80

BDI__{L(]+AC+G+R1)*§1+DF)*(1+L)

[

Observages sobre os % informados no célculo do BDI:

0S VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU
0S VALORES % INFORMADO DE AC,S5,G,R, E DF ESTAO ENTRE 05 VALORES MINIMOS E MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO -TCU-PLENARIO
0S VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MAXIMO DO LIMITE DO ACORDAO -TCU
0S VALORES % INFORMADO DE | FOI CONSIDERADO 05 PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVACOES DO ACORDAO -TCU
PARA A (CPRB) NAO FOI INDICADO DEVIDO OPCAO PELO ORCAMENTO NAO DESONERADO CONFORME LE! ne. 13.161 de 31/08/2015.

DESONERADO

ANDREA GOMES DOS

SANTOS BORGES

MACARINI:772236591

49

Assinado de forma digital por
ANDREA GOMES DOS SANTOS
BORGES MACARINI:77223659149
Dados: 2023.03.01 15:25:37 -03'00'



Planithal

Reforma no Plenario
Estimativa de Custo

(TEM | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | QTD. Média Valor total
Licio Bomtempo
- . Engenharia Simétrica Engenharia | Estrela Engenharia valor Unit. estimado
CNPJ - CNPJ - CNPJ -
| 03.147.571/0001-41 | 22.915.633/0001-62 | 42.849.011/0001-90
Reforma de parte do plenario e salas

1 lanexas | UNID. | 1 R$ 17.312,21] R$ 17.578,69 R$ 17.173,87 R$ 17.354,92 R$ 17.354,92
Estimado: R$ 17.354,92

Pagina 1

Jatai, 02 de margo de 2023




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: ESTRELA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 42.849.011/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributérios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo estd condicionada a verificag@o de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidéo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:32:28 do dia 01/10/2022 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 30/03/2023.

Cddigo de controle da certiddo: 61E5.F712.2DC2.1111

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 36500063

IDENTIFICACAO:
NOME: CNPJ
ESTRELA ENGENHARIA LTDA 42.849.011/0001-90

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO
PRI N W W B W 8 8 B s e W
*. oK. k. % *:'*:.*-.*:_*:'*:_* *. K. K *-_*:‘*-'*:_*:_*: *-_*:_*:'*
R R B R R S L R R L S N
*k. k. k. k. k. % *'.*:.*:.*:.* k. k. % *:'*:.*-_*:'*:.*: *:-*:'*:.*
Haok. k. ¥, k. %k *:.*-“*-.*:.* *. k. %k *:.*:_*:.*:‘* .*: *:_*:'*:‘*
. k. H. k. k. Kk *:.*:.*'.*:.*:.* *. ¥ *:.*:_* * *:_*:.*:_*:‘*:_*
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FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso IIT
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET., no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.533.442.563 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 MARCO DE 2023 HORA: 10:46:10:7



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DE CONTRIBUINTE
DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: ESTRELA ENGENHARIA LTDA

CCP: 405231 CPF/CNPJ: 42.849.011/0001-90 TELEFONE:64981380173
ENDERECO: RUAA 1, N°60, QD. 0001, LT. 0013, BAIRRO: CONJ. RESIDENCIAL COHACOL 5, JATAI - GO, CEP:

FUNDAMENTO LEGAL

CERTIFICA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SUJEITO PASSIVO NAO POSSUI PENDENCIAS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI-
GO.

RESERVA-SE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL O DIREITO DE LANGAR E COBRAR POSTERIORMENTE DEBITOS TRIBUTARIOS DE
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA EPIGRAFADO, QUE VIEREM A SER APURADAS E CONSTITUIDAS, INCLUSIVE NO
PERIODO DESTA CERTIDAO.

A autenticidade desta certiddo podera ser verificada no site
da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAGAO: CSMYRS6IA
EMISSAO: 02/03/2023
VALIDADE: 01/04/2023

WWW.JATAILGO.GOV.BR

Impressao: 02/03/2023 10:42:34 Emitido através do portal publico.
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTRELA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIATIS)

CNPJ: 42.849.011/0001-90

Certiddo n°: 9076685/2023

Expedicdo: 02/03/2023, &s 10:47:17

Validade: 29/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se Jque ESTRELA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ;
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.849.011/0001-90, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacdo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.®° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidiao atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certidio condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificac&do das peéssoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho gquanto as obrigag¢des
estabelecidas em sentenga condenatéria transitada em julgado ou em
acordos Jjudiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honoréarios, a custas; 4
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucgdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposigdo legal, contiver forca executiva.

Diuvidas e sugestées: cndt@tst.jus.br
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PROCURADORIA JURIDICA

PARECER JURIDICO REFERENCIAL N° 001/2019

Ementa: Direito Administrativo. Licitacdes e
Contratos. Servigcos comuns. Dispensa de licitacdo,
com fundamento no art. 24, |l da Lei 8.666/93 e
alteragbes. Requisitos legais. Possibilidade, desde
que observadas as recomendacgfes constantes
neste Parecer Juridico Referencial.

Possibilidade de adocdo de Parecer Juridico Referencial

A Procuradoria Juridica desta Cdmara Municipal de Jatai tem o dever legal de emitir
parecer juridico sobre a licitagdo, dispensa ou inexigibilidade.

Todavia, admite-se a figura do Parecer Juridico Referencial, que é aquele que
analisa todas as questdes juridicas que envolvam matérias idénticas e recorrentes,
dispensando a analise individualizada, desde que a drea técnica ateste, de forma expressa, que
0 caso concreto se amolda aos termos da citada manifestagio referencial.

Com efeito, trata-se de uma possibilidade juridica perfeitamente aceitavel que se
coaduna com o principio da eficiéncia, previsto no caput do art. 37 da Constituicdo Federal,
sobre a qual o TCU manifestou-se favoravelmente 2 sua adog3o pela Advocacia-Geral da Unido,
nos seguintes termos:

“9.2 Informar a Advocacia-Geral da Unido que o entendimento do TCU quanto 3
emissdo de pareceres juridicos sobre as minutas de editais licitatérios e de outros documentos,
nos termos do art. 38, paragrafo tnico, da Lei n? 8.666, de 1993, referenciado nos Acérddos
748/2011 e 1.944/2014, ambos prolatados pelo Plenario, ndo impede a utilizacdo, pelos
orgdos e entidades da administragdo publica federal, de um mesmo parecer juridico em
procedimentos licitatérios diversos, desde que envolva matéria comprovadamente idéntica
e que seja completo, amplo e abranja todas as questdes juridicas pertinentes, cumprindo as
exigéncias indicadas na Orientacdo Normativa AGU n? 55, de 2014, esclarecendo-a, ainda, de
que a presente informagdo é prestada diante da estrita anélise do caso concreto apreciado
nestes autos, ndo se constituindo na efetiva apreciagio da regularidade da aludida orientacdo
normativa, em si mesma.” (Acérddo n2? 2.674/2014-Plenério). Grifo inserido

Assim, a Procuradoria Juridica da Camara Municipal de Jatai adota esse Parecer
Juridico Referencial, nos casos que envolvam dispensa de licitagdo em funcdo do valor, prevista
no art. 24, ||, da Lei 8.666/93.

Praca da Bandeira, 96 - Centro - Fone/Fax: (64) 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jatai-GO

Site: www.]Jatal.go.leg.br E-mall: camara@®@]jatal.go.leg.br
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Requisitos legais para Dispensa em funcdo do valor e contratacdo direta.

Saliento que incumbe a esta Procuradoria analisar o processo sob o prisma
estritamente juridico, ndo Ihe competindo adentrar na conveniéncia e na oportunidade dos
atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

O art. 37, XXI da Constituicdo Federal, preceitua que “ressalvados os casos
especificados na legislagdo, as obras, servicos, compras e alienacbes serdo contratados
mediante processo de licitagdo publica que assegure igualdade de condigdes a todos os
concorrentes, com cldusulas que estabelecam obriga¢bes de pagamento, mantidas as
condigbes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitird as exigéncias de
qualificacdo técnica e econémica indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigacdes.”

Depreende-se do dispositivo constitucional supracitado que a regra no
ordenamento juridico brasileiro é a realizagdo prévia de licitagdo nas contrataces do Poder
Piblico.

Todavia, essa regra foi excepcionada pela propria Lei das Licitagdes, permitindo a
contratacdo direta sem a realizagdo de certame em determinadas hipdteses legais.

Estas hipoteses, previstas na Lei 8.666/93 — Lei das licitagdes, sdo de duas espécies,
e sao denominadas de contratagdo direta; podendo ocorrer por dispensa de licitagdo, ou,
inexigibilidade de licitacdo, estabelecidas nos artigos 24 e 25, respectivamente.

O Art. 24, 1l, da Lei das LicitagGes, estabelece que:

“Art. 24. E dispensdvel a licitacdo:

... OMissis

Il — para outros servicos e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alinea “a”, do inciso Il do artigo anterior e para alienagdes, nos casos
previstos nesta Lei, desde que ndo se refiram a parcelas de um mesmo servico,
compra ou alienagdo de maior vulto que possa ser realizada de uma s6 vez;

Os valores previstos no Art. 23, inciso |, alinea “a”, referido na norma supracitada,
foram atualizados pelo Decreto n2 9.412, de 18 de junho de 2018, nos seguintes termos:

“Art. 1°. Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da Lei n?®
8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servigcos de engenharia:

a) na modalidade convite - até RS 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de pregos - até RS 3.300.000,00 (trés milhGes e trezentos
mil reais); e

Praca da Bandeira, 96 - Centro - Fone/Fax: (64) 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jatai-GO

Site: www.Jatal.go.leg.br E-mail: camara®]jatal.go.leg.br
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!
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L.

¢) na modalidade concorréncia - acima de RS 3.300.000,00 (trés milhdes e
trezentos mil reais); e

Il - para compras e servigos ndo incluidos no inciso I:

a) na modalidade convite - até RS 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de precos - até RS 1.430.000,00 (um milhdo,
quatrocentos e trinta mil reais); e

¢) na modalidade concorréncia - acima de RS 1.430.000,00 (um milhdo,
quatrocentos e trinta mil reais).”

Dessa forma, é dispensavel a licitagdo para compras e servicos, que ndo sejam de
obras e servigos de engenharia, no valor de até RS 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais),
devendo o departamento técnico responsavel verificar o enquadramento matematico do
valor da contratagdo pretendida ao valor referido.

Todavia, ndo se pode descurar do correto procedimento para contratagdo direta,
que deve ser iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorizagdo respectiva, a indicacdo sucinta de seu
objeto e do recurso préprio para a despesa.

Numa interpretacdo sistematica, deve-se adotar nos casos de dispensa, com
fundamento no Art. 24, Il, da Lei 8.666/93, o Paragrafo Unico do Art. 26 da Lei das licitagdes,
e o processo de dispensa deve ser instruido ainda com:

|- caracterizagdo da situagdao emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco
a seguranca publica que justifique a dispensa, quando for o caso,

Il - raz3o da escolha do fornecedor ou executante;

Il - justificativa do preco,

IV - documento de aprovagdo dos projetos de pesquisa aos quais os bens serdo
alocados.

Com relagdo a justificativa do prego, convém frisar a necessidade de realizagdo

de ampla e adequada pesquisa de pregos, para subsidiar a melhor contratagdo, ou seja, aquela
que melhor atende ao interesse publico.

A Administracdo deverd observar a necessidade de preferéncia para a
contratacao com microempresas e empresas de pequeno porte, em observincia a Lei
Complementar n2 123/2006.

O contrato a ser firmado para contratagdo direta pode ser substituido pela nota
de empenho, na forma do art. 62, da Lei 8.666/93.

Frise-se que a Administracdo deve aferir a habilitagdo juridica, regularidade fiscal
e trabalhista, da empresa selecionada para fornecimento de produtos ou prestagdo de
servicos para a Camara Municipal.

Praca da Bandeira, 96 - Centro - Fone/Fax: (64) 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jatal-GO

Site: www.Jatal.go.leg.br E-mail: camara®]jatal.go.leg.br
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Conclusao

Por todo o exposto, uma vez atendidas as recomendacBes apontadas neste
Parecer Juridico Referencial, no seu aspecto juridico, resguardados o juizo de conveniéncia e
oportunidade do Gestor, nos limites da Lei; ressalvadas, ainda, as questdes de ordem fatica e
técnica, insitas a esfera administrativa, o procedimento estara apto para a producdo de seus
regulares efeitos.

Sendo Referencial o presente parecer, os processos administrativos que
guardarem relacdo inequivoca e direta com a fundamentagdo aqui realizada, dispensam
analise individualizada, desde que o setor competente ateste, de forma expressa, que o caso
concreta amolda-se aos termos desta manifestacdo, conforme modelo em anexo.

E o parecer. S.M.J.
Jatai, 28 de maio de 2019.

RENATA S“-VA Assinado de forma digital por
Renata Silva Oliveira ~ OLIVEIRA:60724919 F\ATASLYA

OLIVEIRA:60724919104
Procuradora Juridica 'I 04 Dados: 2019.05.28 16:22:13 -03'00

Praca da Bandeira, 96 - Centro - Fone/Fax: (64) 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jatal-GO
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ANEXO

| P T
PARECER JURIDICO REFERENCIAL N° 001/2019.

Atesto que o0 Processo Administrativo n° 212/2023, que objetiva a

contratacdo de empresa ESTRELA ENGENHARIA EIRELI, por dispensa de licitacéo,
com fundamento no Art. 24, Il, da Lei 8.666/93, amolda-se & manifestacdo juridica
referencial exarada no Parecer Juridico Referencial no 001/2019.

Jatal, 02/03/2023

Chefe do Dept® de Compras

Praca da Bandeira, 96 - Centro - Fone/Fax: (64) 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jatal-GO

Site: www.]atal.go.leq.br E-mail: camara®@jatal.go.leqg.br



Camara Municipal de Jatai

O poder que vem do povo

CERTIDAO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que existe saldo
orcamentario na dotagdo 339039 / 16 Outros Servicos de Terceiros -
Pessoa Juridica / Manutencdo e Conservacdo de Bens Iméveis, suficiente
para ocorrer despesas com este tipo de servico para a Camara Municipal de
Jatai.

CERTIFICAMOS ainda que ja foi feita reserva orcamentaria no
valor estimado de R$ 17.173,87 (dezessete mil, cento e setenta e trés reais e
oitenta e sete centavos) nesta dotagéo.

Por ser esta a expresséao da verdade, firmo a presente, nesta data.

JATAI, 06 de marco de 2023.

Adonae Augusto Pereira

TC CRC GO 2210/0-4

Praca da Bandeira, 96 - Centro - CEP 75800-020 - Jatai-GO - Fone: (64) 3636-0800
Site: www.jatai.go.leg.br e-mail: camara@jatai.go.leg.br

"Tabagismo, Alcool e Drogas sao prejudiciais a satde".



ESTADO DE GOIAS

EXERCICIO DE 2023

CAMARA MUNICIPAL DE JATAI PAGINA 2
PRACA DA BANDEIRA 96 - CENTRO
PARAMETROS -> Todas dos 6rgdos escolhidos
COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO POR DOTAGAO DE 06/03/2023 ATE 06/03/2023
3 I DOTAGAO ORGAMENTARIA EMPENHADO SALDO LIQUIDADO PAGO DESPESAS
a5 s ORGADO | PERIODO |ACUMULADO | DOT. ATuALZ. | PERIODO |AcuMuLADO | DOTAGAO | pegiopo |acumuLapo| periopo [acumuLapo| A PAGAR
0008.3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomocao 501,76 501,76 501,76
0009.3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal - Contratos Tercein‘rA 1.788,04 1.788,04 1.788,04
0010.3.3.90.35.00 | Servicos de Consultoria 433,98 433,98 433,98
0011.3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 90.000,00 90.000,00 90.000,00
0012.3.3.90.37.00 | Locacao de Mao-de-Obra 9.486,80 9.486,80 9.486,80
0013.3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 730.000,00 730.000,00 145.483,80 584.516,20 20.684,07 20.445,27 125.038,53
05 | Servicos Tecnicos Profissionais 9.350,00 7.350,00 7.350,00 2.000,00
16 | Manutencao de Conservacao de Bens Imoveis 3.900,00 2.500,00 2.500,00 1.400,00
20 | Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Ou 2.900,00 300,00 300,00 2.600,00
41 | Fornecimento de Alimentacao 11.433,80 2.385,32 2.385,32 9.048 48
43 | Servicos de Energia Eletrica 50.000,00 4.688,95 4.688,95 45.311,05
44 | Servicos de Agua e Esgoto 20.000,00 581,24 342,44 19.657,56
46 | Servicos Domesticos 3.500,00 105,00 105,00 3.395,00
47 | Servicos de Comunicacao em Geral 15.000,00 15.000,00
58 | Servicos de Telecomunicacoes 14.400,00 1.721,08 1.721,08 12.678,92
81 | Servicos Bancarios 8.000,00 642,48 642,48 7.357,52
83 | Servicos de Copias e Reproducao de Documentos 7.000,00 410,00 410,00 6.590,00
0014.3.3.90.40.00 | Servigos de Tecnologia da Informagéo e Comunica: 150.000,00 150.000,00 11.650,00 138.350,00 10.070,04 10.070,04 1.579,96
04 | Locagdo de Software 9.635,00 9.635,00 9.635,00
10 | Suporte de Infraestrutura de TIC 2.015,00 435,04 435,04 1.579,96
0015.3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 100,00 100,00 100,00
SOMA - MANUT.ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL 15.244.410,58 15.244.410,58 150,00 2.193.304,98 13.051.105,60 300,00 2.029.630,81 5.382,58 2.029.392,01 163.912,97
01.271 | Previdencia Basica
01.271.2839 | ENCARGOS ESPECIAIS
9061 | ENC.PREV.C/O REGIME GERAL DE PREVIDENC|
0016.3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais 2.000.000,00 2.000.000,00 147.787,50 1.852.212,50 147.787 50 147.787,50
02 | Contribuigéo Patronal para o INSS 147.787 50 147.787,50 147.787,50
0017.3.1.90.92.00 | Despesa de Exercicio anterior 100,00 100,00 100,00
SOMA - ENC.PREV.C/O REGIME GERAL DE PRE| 2.000.100,00 2.000.100,00 147.787,50 1.852.312,50 147.787,50 147.787,50
01.272 | Previdencia do Regime Estatutario
9001 |ENC.PREV. C/O REGIME PROPRIO DE PREVIDE]
0018.3.1.91.13.00 | Contribuigdo Patronal para o RPPS 1.500.000,00 1.500.000,00 155.103,59 1.344.896,41 155.103,59 155.103,59
04 | Contribuigdo Patronal para o RPPS (Modalidade de 155.103,59 155.103,59 155.103,59
0019.3.1.91.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 100,00 100,00 100,00
0020.3.3.90.08.00 | Outros Beneficios Assistenciais 100,00 100,00 100,00




( ESTADO DE GOI A's ) ( - ESPAGO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO - \
PODER LEGI SLATIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE JATAI Certifico para os devidos fins que a presente
C.N.P.J.: 24.858.805/0001-39 despesa foi atestada
. Y
( N
-DEOF-
01 -
DOCUMENTO DE EXECUCAQ CONTROLE INTERNO DO MUNICIPI O
B ORCAMENTARI A E FINANCEI RA ) \ S| MONE ROVEDA DE LI MA DE MELO N°DECRETO: noooo4zuy
1 - IDENTIFICAGCAO ORGAMENTARI A
1.1 - COD. 1.2 - DOCUMENTO 1.3 - FONTE DE RECURSOS 14 - N@
342648 NOTAS DE EMPENHO Recursos Nao Vinculados de Impostos / Recurso: -1
1.5 - DATA DE EMISSAQ 1.6 - NUMERO DO PROCESSO 1.7 - TIPO 1.8 - FICHA 1.9 - SALDOANTERIOR
06/03/2023 0000212/23 GLOBAL 0013.000
1.10 - EXERC.| 1.11 - ORGAO 1.12 - UND 1.13 - FUNC.|1.14 - PROG [1.15 - SUBFUN | 1.16 - P/A 1.17 - NAT.DESPESA [1.18 - FONTE / DESTINAGAO 1.19 - VALOR
2023 01 01 01 0139 031 2.001 3.3.90.39.16 100.000 17.173,87

1.20 - UNIDADE ORGAMENTARI A

CAMARA MUNICIPAL

1.21 - SALDO ATUAL

1.22 - PROJETO / ATIVIDADE

MANUT.ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL

L

1.23 - REQUISIGAD

)

2 - DADOS DO BENEFI Cl ARIO OU RECOLHEDOR

(2.1 noue —— R
ESTRELA ENGENHARIA EIRELI 42.849.011/0001-90
2.3 - ENDEREGO 2.4 - MUNICIPIO 25- UF
JATAI GO
M ¥,

3 - HISTORICO

3.1 - ESPECIFICAGAO

DESPESA PROVENIENTE A CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA SERVIGOS DE REFORMA DE PARTE DO PLENARIO E
SALAS ANEXAS (ASSESSORES, SOM, COPA, ESCADA DE ACESSO AO 2° PISO), SUBSTITUIGAO DE TELHAS E
REPAROS NO TELHADO COM MANTA IMPERMEAVEL, SUBSTITUIGAO DE PARTE GESSO.

3.2 - CERTIFICADO

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(DEZESSETE MIL E CENTO E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4.2 - VALOR

17.173,87

ABIMAEL SOUZA SILVA
CPF: 820.941.871-87
PRESIDENTE DA CAMARA

A

A ot
ADON AUGUSTO PEREIRA

CPF: 075.191.841-53 CRC: 2210
CONTADOR

A



MUNICIPIO DE JATAI - ESTADO DE GOIAS PAGINA 1
CAMARA MUNICIPAL DE JATAI
Praca da Bandeira
SOLICITAGAO DE COMPRA
Codigo Data Intituigao
787 02/03/2023 CAMARA MUNICIPAL DE JATAI
Natureza da Compra Descrigao
DISPENSA
Departamento Finalidade
ADMINISTRACAQ
Processo Situacdo
212 - Servigos diversos de manutengao do prédio da Camara. APROVADOQ
Dotacao Orcamentaria
Ficha Elemento Especificagdo
0013.000 33903900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Funcéo
1 - LEGISLATIVA
Fonte Subfung¢éo
100 - Recursos Néo Vinculados de Impostos 31 - Acao Legislativa
Acdo Programa
MANUT.ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL PROCESSO LEGISLATIVO
Produtos
(Codigo = : Unidade Medida | _Quantidade Valor ref. Total B)
3370 | MANUTENGAO DO PREDIO DA CAMARA - SERVIGO DE UNIDADE 1,00 17.173.87 17.173,87
( Valor Total da Solicitagéo: 17.173,87
VENCEDORES
Fornecedor N° tem |Produto / Servigo Un.Medida Quantidade Vr Unitario Vr Total
B R IO 1 MANUTENGAO DO PREDIO DA UNIDADE 1,00 1717387 | R$17.173.87
Valor Total: R$17.173,87

SIGEP - Sistema Integrado de Gestao Fublica

Emitido por DULCILENE LOURENCO DE OLIVEIRA FREIRE em 07/03/2023.




